

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

10-130/2011

amely létrejött

Egyrészről

Név: **Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI)**

Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9.

Adószám: 15325787-2-02

Számlaszám: 10024003-01711820-00000000

Képviseli: Závoczky Szabolcs Igazgató

mint **Megrendelő**

" 5"

Fogó

másrészről

Név: **Kombinat Art Kft**

Cím Budapest, 1022 Pajzs u. 8.

Adószám: 129859-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-713298

Bankszámlaszám: 11712004-20245045

Képviseli: Szabolcs János ügyvezető

mint **Vállalkozó** (továbbiakban, mint Vállalkozó) között az alábbiakra vonatkozóan:

Előzmények:

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez a Siklós-Mohács Turisztikai Tengely című DDOP-2.1.1/A-2f-2009-0003 azonosító számon regisztrált két fordulós eljárásban pályázatot nyújtott be a Megrendelő, melynek bírálata támogatási szerződéskötéssel zárult.

Megrendelő 2011.03.31. napján közbeszerzési eljárást indított a „Mohácsi Történelmi Emlékhely (Sátorhely 0266 hrsz) új fogadóépületének belsőépítészeti elemeinek elkészítésére vonatkozó beszerzés vállalkozási szerződés keretében” iránt. Az eljárás nyertese a közbeszerzés vonatkozásában a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

C

Felek a jelen szállítási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg.

A szerződés tárgya:

1. **Megrendelő** megrendeli a szerződés szerves részét képező Ajánlattételi felhívásban és Ajánlattételi dokumentációban szerepelő eszközöket/ szolgáltatásokat.
2. **Vállalkozó** vállalja, hogy - a Megrendelő ajánlattételi dokumentációjában és a Vállalkozó nyertes ajánlatában részletezett műszaki tartalommal - a jelen szállítási szerződésben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére biztosítja a szerződés tárgyát képező eszközöket/szolgáltatásokat, melyeket a Műszaki leírás tartalmaz.
3. Szerződő felek jelen szerződése határozott időtartamra **2011. május 10 -től 2011. augusztus 19-ig szól.**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben vagy Megrendelő által meghatározott követelményeknek megfelelően, az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyszínen (Mohács Történelmi Emlékhely Sátorhely 0266 hrsz) leszállítja és rendeltetésszerű használatra alkalmas formában adja át a Vállalkozó.

4. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával vagy valamelyik fél azonnali hatályú felmondásával.
5. Azonnali hatállyal szüntethető meg a szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése miatt, a másik félhez tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött rendkívüli felmondó nyilatkozattal, annak másik fél általi kézhezvételének időpontjával. Szerződő felek az egymáshoz címzett és jelen okiratban rögzített székhelyre-, illetve postai címre megküldött jognyilatkozataikat, az igazolt postára adást követő 3. napon közölnék tekintik.
- 5.1. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a felek részére meghatározott feladatok határidejének oly mértékű elmulasztása, illetve olyan egyéb magatartás tanúsítása, amely alkalmas jelen szerződés teljesítésének megghiúsítására.

5.2. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül jelen szerződés pontjaiban meghatározott kötelezettségek megszegése.

5.3. Azonnali felmondás esetén a felek az időarányos teljesítésről kötelesek egymással írásban egyeztetni. Az egyeztetés alapján teljesítendő kifizetéseket az elszámolást követő 15 napon belül kötelesek egymás felé teljesíteni.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozás díja összesen **12.810.000 Ft + ÁFA**, azaz tizenkétfélmillió-nyolcszázötvenezer Ft + ÁFA.

A fenti vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozás ellátásához szükséges esetlegesen felmerülő valamennyi költséget. Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet.

A Megrendelő előleget nem fizet. A Vállalkozó az igazolt teljesítést követően jogosult 1 db részszámla valamint 1 db végszámla kiállítására jelen szerződés mellékletét képező Ütemezés szerint. A Vállalkozó a számlával együtt köteles a Megrendelő részére átadni a számla kiállításának dátumával megegyező időpontban kezdődő, a Megrendelő termékfelelősségi, szavatossági és jótállási jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és/vagy a Szállító által kibocsátott hiteles dokumentumokat.

7. Fizetési határidőben a Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 305. § (3) bekezdésének megfelelően állapodnak meg. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a pénzügyi kötelezettségeik teljesítéséül, a kötelezett bankszámlájának banki terhelését fogadják el.

A számlák ellenértékének kifizetése a Regionális Operatív Programok elszámolásrendjének megfelelően történik.

A vállalkozói díj 79,999137%-át (támogatási arány) a Közreműködő Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.) finanszírozza, 20,000863%-át (önerő) a Megrendelő biztosítja.

Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott számla a szükséges igazolások, mellékletek ellenőrzése után befogadásra került, a Megrendelő teljesítésigazolás kiállításával az OTP banknál vezetett 11712004-20245045 számú számlájára átutalással fizeti meg a számla értékének 20,000863%-át kitevő önerő részét.

A Megrendelő a teljesítésigazolással ellátott számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezi – a számla határidőre történő kifizetése érdekében – a Közreműködő Szervezetnél a támogatás igénybevételét.

A Közreműködő Szervezet a hiánytalan kifizetési kérelem befogadását követő 30 napon belül a Vállalkozó számlájára utalja át a számla értékének 79,999137%-át.

A Közreműködő Szervezet részére benyújtott kifizetési kérelmek elbírálása kizárólag abban az esetben kezdődik meg, amennyiben a benyújtott számlák és a kérelem további elemei formailag és tartalmilag hiánytalanul megérkeznek.

Amennyiben bármely okból hiánypótlás kerül kiírásra, úgy a kifizetésre megadott 30 napos határidő felfüggesztésre kerül és a megfelelő-, elfogadott hiánypótlási dokumentáció beérkezése után folytatódik tovább.

8. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó részére a szükséges információt folyamatosan, annak aktualitásakor rendelkezésre bocsátja. Ennek esetleges elmulasztásából, illetve a késedelmes átadásból eredő következmények nem eshetnek a Vállalkozó terhére.
9. A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni mindazon esetlegesen jelentkező tényekre, illetve negatív gyakorlatra, melyek a Megrendelő vagyoni és egyéb érdekeit hátrányosan érinthetik.
10. Megrendelő jogosult a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését bármikor ellenőrizni, a Vállalkozó köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, és mindenben segíteni. A Megrendelő az esetleges minőségi hibát írásban jelzi a Vállalkozónak, aki köteles ezt 10 napon belül kijavítani.
11. Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Megrendelő részéről:

Név: Buchert Eszter
Értesítési cím: 7621 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon/fax: +36 30 520 16 65

E-mail: bucherte@vipmail.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Szabolcs János

Értesítési cím: 1022 Budapest, Pajzs u. 8.

Telefon/fax: 30/ 940-2524

E-mail: kombinat@freemail.hu

12. Vállalkozó késedelembe esik, ha a 3. pont szerinti teljesítésének a szerződésben foglalt végső határidőre nem tesz eleget. Ezen teljesítési késedelem esetén késedelmi kötbért köteles Megrendelők részére fizetni, a kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás **0,5 %-a/nap**. A Megrendelőnek jogában áll a kötbért az esedékes díjba beszámítani.
13. Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa leszállított eszközök illetve szolgáltatások rendeltetésszerű használatra nem vagy csak részben alkalmasak, továbbá, ha Megrendelő a teljesítés szakmai megfelelőségét nem fogadja el. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. 305.§-306.§-ban foglalt jogaival élhet, továbbá a bruttó árra vetített 30 % mértékű hibás teljesítési kötbért érvényesít. A Megrendelőnek jogában áll a kötbért az esedékes díjba beszámítani.
14. Vállalkozónak felróható ok miatti szerződés megghiúsulása esetén Megrendelő megghiúsulási kötbért érvényesít, melynek mértéke a bruttó vállalási ár 30 %-a. Amennyiben a teljesítési határidő előtt előre látható, hogy a Vállalkozó 15 napot meghaladó késéssel tud csak eleget tenni a szerződésben foglaltaknak, Megrendelő érdekmúlásra hivatkozva a megghiúsulás jogkövetkezményeivel élhet.
15. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek vonatkozásában Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbér(eke)t meghaladó kára érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő részéről a szerződéssel összhangban nem álló vagy késedelmesen történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő lemond a szerződészegésből eredő jogai érvényesítéséről.

16. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy jelen jogviszony során vagy annak kapcsán keletkező vagy felhasznált minden információt (ideértve az üzleti titkot is) bizalmasan kezelnek és titokban tartanak, ide nem értve azokat az információkat, amelyek nyilvánosak, vagy harmadik személy számára jogszerűen hozzáférhetőek, illetőleg amelyek nyilvánosságra hozatalát vagy harmadik személlyel való közlését a vállalkozás ellátásának természete indokolja. A szerződés teljesítésével összefüggésben Vállalkozó és közreműködői – a jogszabályok keretei között –, egyaránt titoktartásra kötelezettek, a Megrendelőre vonatkozó információkat harmadik személlyel kizárólag a Megrendelő előzetes engedélyével közölhetik. Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a titoktartási kötelezettség alkalmazottjaira, továbbá a teljesítésébe esetlegesen bevont alvállalkozóira és azok foglalkoztatottjaira is kiterjed.
17. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez alvállalkozó munkáját a Kbt. rendelkezéseivel összhangban köteles igénybe venni, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.
18. Vállalkozó a szerződés teljesítése során az Megrendelővel, illetve harmadik személyekkel folytatott kommunikációjában és a projekt dokumentálása során előnyben kell, hogy részesítse az elektronikus kommunikációt, és papírfelhasználásában az újra-papírt.
19. Jelen vállalkozási szerződés bármely módosítása kizárólag írásban mindkét fél által aláírt módon érvényes, összhangban Kbt.) 303. §-ával. A szerződés módosításán, illetve felmondásán túlmenően felek jelen szerződéssel kapcsolatos bármilyen e-mailben, faxon vagy levél útján megküldött kommunikációt írásbeli kommunikációnak minősítenek.
20. Jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
21. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002.Korm. határozat alapján az Állami Számvevőszék illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását továbbá, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címen nem tagadják meg.


a jelen szerződés és kapcsolódó iratai tartalmazzák. Hozzájárulnak továbbá, hogy a megjelölt adataikat az Igazgatóság a szerződési nyilvántartása és a szerződési feltételek megvalósulásának követése, ellenőrzése érdekében kezelje

22. A szerződés mellékletét képezik az alábbi dokumentumok:

- Műszaki leírás
- Ajánlattételi felhívás
- Ajánlattételi dokumentáció
- Ütemterv
- Megrendelő számlavezető pénzintézete részére adott felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás teljesítésére

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon cégszerűen aláírták.

Pécs, 2011. május 10.


Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Závoczky Szabolcs igazgató

Megrendelő

KOMBINAT-ART KFT.

1022 Bp., Pajzs u. 8.
Adószám: 12985959-2-41
OTP: 11712004-20245045

Kombinat Art Kft.

Szabolcs János

Vállalkozó

ke. n. k. h. 2011. 05. 10.

ÜTEMTERV

2011. június 1 - 2011. június 30.		<p>Bútorok előkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vetített felület • Lelátó • Vitrin • Időutazás elem tartószerkezete • Süllyesztett vitrin és tömegsír elkészítése • Oszlop kiegészítések
2011. július 1 - 2011. július 14.		Bútorok beépítése helyszínen, bútorok festése
2011. július 15.	15:00	<p>Bútorok átadása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vetített felület • Lelátó • Vitrin • Időutazás elem tartószerkezete • Süllyesztett vitrin és tömegsír elkészítése • Oszlop kiegészítések <p>Első részszámla leadása: 9.786.000. Ft + ÁFA</p>
2011. július 18 - 2011. augusztus 1.		Falfelületek kialakítása, festése
2011. július 25 - 2011. augusztus 7.		<p>Dekorációs munkálatok előkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszlopdekoráció • Zászlók • Zászlótartók • Printek a falra • Műtárgymásolatokat hordozó bábuk készítése • Festési javítások elkészítése
2011. augusztus 8.	15:00	<p>Dekorációs munkálatok átadása:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszlopdekoráció • Zászlók • Zászlótartók • Printek a falra • Műtárgymásolatokat hordozó bábuk készítése <p>Végszámla leadása: 3.024.000. Ft + ÁFA</p>

Handwritten signature