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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

, A Korpádi-sziget rehabilitációja" 
1. rész: Folyószabályozási kőművek átépítése 

Amely létrejött egyrészről: 

Név: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
cím: 7625 Pécs, Tettye tér 9. 

adószám: 15325737-2-02 
statisztikai számjel: 15325787-8412-312-02 

bankszámlaszám: 10024003-01711820-00000000 

képviselő: István Imre általános igazgatóhelyettes Z ZZ eee — FIU 
továbbiakban: Megrendelő, 

- KD25022519 

a továbbiakban: Megrendelő, 

másrészről: 

Név: MA-HARD Hajózási és Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27. 

cégjegyzékszám: 06-09-023865 

adószám: 13789086-2-06 

bankszámlaszám: MBH 10300002-10509609-49020010 

telefon: 136 303897318 

fax: - 

email: infolOmahard.hu 
képviselő: Pappert Áttila ügyvezető 

a továbbiakban: Vállalkozó 

között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

I. ASZERZŐDÉS TÁRGYA 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2025. február 28-án megkezdve, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) b) alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le , A. 

Korpádi-sziget rehabilitációja" építési beruházás tárgyában a törvény rendelkezéseinek megfelelően, 

amely a LIFE20 NAT/AT/000063 azonosítószámú, Danube Wild Island Habitat Corridor elnevezésű 

(rövid elnevezés: LIFE WILDIsland) európai uniós projekttel kapcsolatos. 

1)Jelen szerződés , A Korpádi-sziget rehabilítációja? tárgyában, az ajánlattételi felhívás és 
dokumentáció, (adof? esetben) az írásban feltett kérdések és az azokra adott kiegészítő tájékoztatások és a 
nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak elválaszthatatlan mellékletei. 

2) Megrendelő a közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertes Ajánlattevőnek, vagy 
amennyiben a Kbt. 131. § (44 bekezdésében megadott körülmény az eredményhirdetést követően 
előállt, a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetnek, az 

1. rész: Folyószabályozási kőművek átépítése tárgyában. 
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3) Megrendelő jelen szerződés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja, hogy a szerződés 
keretében az 1. rész: Folyószabályozási kőművek átépítése vonatkozásában a tárgyi munka 
létesítményeit elkészíti, elvégzi a szükséges vizsgálatokat, a jelen szerződés melléklete szerinti 

dokumentáció részét képező tervekben, engedélyekben, közbeszerzési műszaki leírásban, a vonatkozó 

szabványokban, szakmai műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerű használatra 

alkalmas módon úgy, hogy az a dokumentációban rögzített feltételeket kielégíti. 

II. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1.) A kivitelezési munkát a következő ingatlanokon kell elvégezni: 
6346 Sükösd, hrsz: 0383 és 7143 Öcsény, hrsz: 0515 

Az átépítés során a meglévő mederelzárásból kikerülő kóanyagot a meder és a part stabilizálása 
érdekében az organizációs helyszínrajzon kijelölt területeken, 60 cm vastagságban elterítve kell 

beépíteni. 

Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani. 

2.) Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg a jogerós engedélyezési dokumentációt és a kiviteli 
tervdokumentációt digitálisan bocsátja a Vállalkozó részére. 

3) Megrendelő jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét időközönként ellenőrizni. Megrendelő 
jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói 

tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 
Megrendelőn kívül a támogatást nyújtó szervezet ellenőrei is jogosultak a szerződés teljesítésének 
ellenőrzésébe bekapcsolódni. 

4.) A műszaki ellenőr szervezet: 

, Név:S-4-S AGOUA Kft. 

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kis utca 8. 

Telefon: : 

Mobil: -36 20 910 6388 

E-mail: ssaguakft(á),gmaíl.com 

5.) Ha a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról vagy műszaki 
ismeretről szerez tudomást, ezt a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti. 

6.) Megrendelő — Vállalkozó kérésére — szükség esetén köteles a részletes kivitelezési utasítást megadni. 

7.) Ivíegrendelő a vállalkozói díjat a jelen vállalkozási szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni 
Vállalkozónak. 

III. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
mellékletekben, mint az építési beruházásra vonatkozó dokumentumokban részletesen meghatározott 
munkát eredményesen és a szakmai műszaki előírások szerinti minőségben az előírt határidőre, az előírt 

teljesítési helyen elvégzi. 

A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a 
Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek: 

- — — nettó vállalkozói díj: 17 829 500- Formnt ? 
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- — Személyi állomány tapasztalata: M.1.1) alkalmassági körben előírt szakember MV-VZ 
jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - 

max. 36 hónap) és a szakember neve: 36 hónap, Borsó István 

- — Személyi állomány tapasztalata: M.1.2) alkalmassági körben előírt szakember 12 hónap szakmai 
tapasztalat feletti tapasztalati ideje (min. 0 hónap - max. 36 hónap) és a szakember neve: 36 hónap, 

Kató István 

- — Jótállás: A kötelező 36 hónap jótállás felett vállalt jótállás idótartama (min. 0 hónap - max. 12 

hónap): 12 hónap 

Jelen értékelési szempontokra tett Vállalkozói vállalások nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek 

minősül, melynek alapján Megrendelő részéről a Vállalkozó szerződésszegésére alapított elállásnak van 

helye. 

2.) Vállalkozó a kivitelezési munkák folyamán a jogszabályokban és engedélyekben előírt vizsgálatokat 
elvégzi, illetve elvégezteti jelen vállalkozói díj keretében. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a 

Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. A munka minőségének 
meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelet alapján kötelezően alkalmazandó 
magyar nemzeti szabványok, valamint a vonatkozó ágazati szabványok és műszaki előírások a 

mérvadóak. [ 

3) A szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozónak a tőle elvárható szakmai 

gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

4.) A vállalkozói díj tartalmazza az összes — teljesítés érdekében felmerülő — organizációs jellegű létesítés 
költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, stb. költségei), 

továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerülő engedélyeztetési, jóváhagyási eljárások lefolytatásának 

költségeit. 

5.) Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 
elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 

akadály időben megszüntethető legyen. 

6.) Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő 
utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem 

teheti a teljesítést terhesebbé. 

7.) Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban az építési 
naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való 

elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levélh. Az akadályközlő levélben 
foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes 

teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

8.) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles őt írásban 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a 

Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől nem állhat el, a 

Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

9.) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági 
rendelkezés megsértésére, vagy élet — és vagyonbiztonság — veszélyeztetésére vezetne. 
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10.) Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a 

munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az építőipari 

szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, amelyek 

lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendelő számára bármiféle többletköltséget eredményeznének. 
Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon felül, amennyiben 

Vállalkozó hibás vagy nem kellően gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek merülnének fel a teljesítés 

során. 

11.) Vállalkozó a szükséges őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben 
gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok óőrzéséről is, valamint saját dolgozói munkavégzésével 
kapcsolatos helyi szociális feltételeiről. 

12.) Vállalkozó vállalja, hogy biztosítja a felelős műszaki vezető személyét. 

13.) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a szomszédos területeket, épületeket, beépített 
anyagokat és a kiépített környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Amennyiben a 
munkaterület átadása után — munkába nem vett — meglévő ingatlanban az építési tevékenységhez 
köthetően bármiféle kár keletkezik, ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terhelt, és költségeit 

Vállalkozó viseli. Ezeket a munkákat legkésőbb a beruházás készre-jelentésének napjáig el kell végezni. 
Amennyiben ez nem történik meg, Megrendelő jogosult a munkát más kivitelezővel elkészíttetni, és a 

bekerülési összeget Vállalkozó felé kiszámlázni. Amennyiben a munkavégzés vízről történik, a vízi 

munkavégzéshez szükséges bejelentés, engedély ügyintézése, költsége vállalkozó feladata és felelőssége, 
úgyszintén, amennyiben szárazföldi munkavégzés történik, akkor az érintett erdőgazdálkodó felé 
szükséges bejelentés, engedély ügyintézése, költsége vállalkozó feladata és felelőssége. 

14.) Vállalkozó a munkát önállóan és felelősséggel végzi, munkavégzéséhez teljesítési segédletet vehet 
igénybe. Munkavégzés során a munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírásokat köteles betartani. Vállalkozó 
alkalmazottai, alvállalkozói tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az esetlegesen előforduló balesetért a 

teljes felelősség Vállalkozót terhel. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azétt is, hogy alkalmazottai, 
alvállalkozói vonatkozásában a hatályos társadalombiztosítási és adójogszabályok rendelkezéseit 
betartja, illetve betartatja. Foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos felelőssége teljeskörű, át nem 

hbárítható. Munkavállalói bejelentésének elmaradásáért, illetve a hatályos jogszabályoknak nem megfelelő 
módon történő foglalkoztatásért teljes felelősség terheli. 

15.) Vállalkozó géphasználat esetén köteles törekedni a levegőszennyezés mérséklésére, talajszennyezés 
megelőzésére, így a munkát karbantartott, jó műszaki állagú, az üzembentartás előírásait kielégítő 

gépjárművel, erő- ill. munkagéppel végezni Vállalkozó vállalja, hogy munkáját a hatályos 

környezetvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, esetleges környezetszennyezés esetén a 
kárelhárítást elvégzi. Jelen rendelkezés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek alapján 
Megrendelő részéről a Vállalkozó szerződésszegésére alapított elállásnak van helye. 

16.) Vállalkozó köteles mind az üzemszerűen keletkező, mind az esetleges vészhelyzetben keletkező 
veszélyes hulladékot semlegesítés céljából begyűjteni. Vállalkozó kijelenti, hogy veszélyes hulladék 
keletkezése során azt a veszélyes hulladékot begyúűjtó gazdálkodó szervezetnek adja át. 

17.) Vállalkozó az elkészült munkát köteles legalább 15 nappal korábban készre jelenteni. 

18.) Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a 
Megrendelő adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és 
műszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a 

szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéserire 
figyelemmel készítette el. 
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19.) Vállalkozó kijelenti és szavatol, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és 
tapasztalattal rendelkező gazdálkodó szervezet, birtokában van a szerződés tárgyát képező feladatok 
kivitelezéséhez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos 

tudomása van a kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a 

kivitelezésre irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. 

20.) Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében előírtak szerint a 
megvalósulási dokumentációt (2 pld. papírt1pld. CD) a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően legfeljebb 2 munkanapon belül a Megrendelőnek átadni. 

IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

1) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden 
olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

2) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, 

ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd., . 

felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

3.) A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásta, vagy 

beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

4.) A Megrendelő által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: 

  

  

  

        
  

  

  

  

    

név: Gerendás Róbert 

értesítési cím 7625 Pécs Tettve Tér 9. 

telefon / fax 436 72279200 

e-mail : robert.gerendas((GOGddnp.hu 

A. Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

név Kató István 

értesítési cím 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27. 

telefon /fax 136 303897318 

e-mail katoil?mahard.hu     
  

A Vállalkozó által megnevezett felelős műszaki vezető: 

  

  

  

  

név Borsó István 

értesítési cím 7634 Pécs Galagonya dűlóő 3. 

telefon / fax 436 309534528 

e-mail borsoistvan(Wemail.com       
  

V. ALVÁLLALKOZÓK 

1) Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével jogosult alvállalkozókat, illetve erőforrást biztosító 

szervezeteket igénybe venni. 

2) Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért és erőforrást biztosító szervezetekért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 
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3) 

minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be. 

Megrendelő nem korlátozza Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására. Vállalkozó a szerződés 
megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a .szerződés 
teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Megrendelőnek vwalamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében. Vállalkozó a bejelentéssel együtt köteles 

Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 
személyén túl a Vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, 
valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni. 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőt tájékoztatni az 
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 

Vállalkozó köteles Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően a Vállalkozói teljesítésen belül 

az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének 

időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

Vállalkozó bejelentési kötelezettségének elmaradása olyan szerződésszegésnek minősül, melyből 
eredő károkat Vállalkozó köteles megtéríteni, 

Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Megrendelő részére e kötelezettség 
végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 

4.) Megrendelő vagy a műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló 
adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

5.) A Kbt. 43. (2) e) pontja szerint: 

, (2) Az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni 

e) a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő következő adatokat: 

ea) az atvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítésébez az alvállalkozót 
az ajánlattevő igénybe kívánja venni, az alvállatkozói teljesítés várbató százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen 
belütl, valamint az ellenszoltgáltatás alvállalkozái szerződésben megbatározott értékét az atvállalkozó nyertes ajánlattevő 
általi bejelentését követő barminc napon belütl, továbbá í 

eb) az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás 
teljesítésénék időbontját és a kifizetett ellenszolsáltatás értékét az (1) bekezdés c) bontja szerinti adatok rögzítésével egy 
időben." ! 

Fentiek elmulasztása Megrendelő részéről olyan szerződésszegésnek minősül, melyből eredő károkat 

Megrendelő köteles viselni, amennyiben a közzététel elmaradása neki felróható. 

VI. VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1.) Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen " 

Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj): 
nettó 17 829 500 - Ft azaz nettó tizenhétmillió-nyolcszázhuszonkilencezer-ötszáz forint 

vállalkozói díj illeti meg.



A vállalkozói díj egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt beruházás teljesítésével 

összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától (ideértve az esetlegesen a 

szerződéskötéskor előre nem látható, műszaki szükségességből eredő többletmunkákat is.) 
A Vállalkozó a fenti díjon felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet. 

Megrendelő a  szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet a LIFE2ZO NAT/AT7000063 

azonosítószámú, Danube Wild Island Habitat Corridor elnevezésű európai uniós projekt terhére 

biztosítja. 

A kifizetés pénzneme forint. A projektfinanszírozás utófinanszírozás szabályai szerint történik. 

Felek egyezően rögzítik, hogy az ÁFA bevallása és megfízetese a Vonatkozo mindenkori hatályos 

]ogszabalyok rendelkezései szerint az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. Törvény) 142. §-nak hatálya 

alá, az ún. fordított Áfa fizetés szabályai alá tartozik. 

2.) Előleg bíztosítása: 

A Kbt. 135. § (7) bekezdéseiben foglaltak szerint Megrendelő a szerződésben foglalt - általános forgalmi 

adó nélkül számított - teljes vállalkozói díj legfeljebb 5 94-ának megfelelő forint összegű előleg 

igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Az előleget Megrendelő az előlegbekérő alapján fizeti ki Vállalkozónak, legkésőbb az építési 

munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 

munkanapon belül kell benyújtani. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő 

részére. 

Az előleggel 10090-ban a végszámlában kell elszámolni. 

3.) Megrendelő 1 (egy) db előlegszámla, valamint 4 (négy) db részszámla és 1 (egy) db végszámla 

benyújtására ad lehetőséget. Megrendelő az alábbiaknak megfelelő részszámlázási lehetőséget biztosít: 

Részszámlák kiállítására a szerződés szerinti — áfa nélkül számított — ellenszolgáltatás árazott 

költségvetés szerint megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban kerülhet sor. 

Vállalkozó az első részszámla kibocsátására 1594-ot elérő készültségi fok elérése esetén jogosult. 

Vállalkozó a második részszámla kibocsátására 30974-ot elérő készültségi fok elérése esetén jogosult. 

Vállalkozó a harmadik részszámla kibocsátására 5094-ot elérő készültségi fok elérése esetén jogosult. 

Vállalkozó a negyedik részszámla kibocsátására 8094-ot elérő készültségi fok elérése esetén jogosult. 

A végszámla nem lehet kevesebb a szerződés szerinti — áfa nélkül számított — ellenszolgáltatás 2096- 

ánál, amely az árazott költségvetés szerinti megvalósult, igazolt teljesítésekkel összhangban nyújtható be 

a kivitelezés 10096-os készültségi szintjének elérésekor, a kivitelezés nettó szerződéses értékének a 

kiállított részszámlák összegével csökkentett mértékben. A számlákon fel kell tüntetni a következő 

megjelölést: LIFE20 NAT/AT/000063 LIFE WILDIsland. 

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a munkaterület rendeltetés szerinti 

megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése. 

4.) Teljesítésigazolás: A Kbt. 135. § (1) bekezdésben és a 191/2009. (TX.15.) Korm. rendelet 7.§ (2) 1) 

pontjában meghatározottak szerint a Megrendelő a maradéktalan (adott esetben hibák, hiányok 

kijavítását követő) teljesítést műszaki ellenőr jóváhagyásával legkésőbb 8 munkanapon belül igazolja le. 

5.) Fizetési határidő: Az igazolt teljesítés alapján kiállított (részjszámla a Ptk. 6:130. § (1) bekezdés 

szerint a számla kézhezvételétől számított harminc napon belül átutalással kerül kifizetésre. 

6.) Alvállalkozók igénybevétele esetén a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X. 
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30.) Korm. 32/A. § szerint történik. 

7.) A (rész)szárnla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti (részpmunka 
hiánytalan átvételét a Megrendelő teljesítésigazolással írásban igazolja. 

. A (részjszámla meg kell, feleljen a számvitelről és az általános forgalmi adóról szóló törvény 
előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 
Megrendelő előírja, Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítésigazolásra benyújtott Va]lalkozm számlák 
mellékleteként az alábbiakat nyújtja be: 

- tételes számlarészletező; 

- beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványai (végszámla) 

A számlák befogadásának előfeltétele a számlarészletező műszaki ellenőr általi jóváhagyása. 

Megrendelő csak az ebben a pontban meghatározottak szerint felszerelt számlát tudja teljesítettnek 

leigazolni. 

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés nélküli 
visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő Megrendelőnél vagy harmadik személynél felmerülő 

károkért Vállalkozót terheli a felelősség. 

8.) Késedelmes kifizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155 § bekezdése szerint késedelmi kamatot 
szátmíthat fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett összeg, mértéke a késedelmes napok száma. 

9.) Jelen szerződésre alkalmazandó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény. 

VII. HATÁRIDŐK 

1.) Kezdés, munkaterület átadása: 

  

Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül adja át 

Vállalkozó részére. 

2.) Befejezés 
A munkaterület átadástól számított 60 nap, azzal, hogy a 60 napba a készre jelentés és műszaki átadás- 

átvételi eljárás beleértendő. A kivitelezésnek legkésőbb 2025. december 15. napjáig be kell fejeződnie. 
Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. 

A megvalósítás tervezett folyamatát a hetekre lebontott műszaki ütemterv tartalmazza, amit a 
Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára köteles elkészíteni és átadni. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó 

munkavégzését a Duna vízállása, mint a Felektől független külső körülmény, jelentősen befolyásolhatja, 
Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában elkészített műszaki ütemtervét, csak és kizárólag a Duna 
vízállásának munkavégzést lényegesen befolyásoló körülménye esetén módosíthatja, és olyan új műszaki 
ütemtervet kell készítenie, mely biztosítja és bemutatja, hogy a. Vállalkozó az elvárt határidőre a munkát 

befejezi. Ilyen módosított ütemterv elkésztését Felek nem minősítik a szerződés módosításának. 

VIII. A MUNKA ELLENŐRZÉSE ÉS ÁTVÉTELE 

1) A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói 
tevékenységét a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat és munkavégzését mindenféle 
korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. 

2) Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi 
eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre 

eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben 
rögzíteni.



3.) 

4.) 

5.) 

6.) 

Ha a Megrendelő az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés előtt ideiglenes jelleggel átveszi 
(előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át. 

Vállalkozó határidőben tel]eslt ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg 

határnapon megkezdődött, és az a szerződés teljesítési véghatáridejének napjáig lezárult, kivéve, ha a 

Megrendelő a szolgáltatást nem vette át. Nem tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibák, 

hiányok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal 

járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Nem - tekinthető 

rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása az 

építmény zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során az építmény 

használata balesetveszéllyel járna. 

A végszámla kiállítására csak az eredményes műszaki átadás-átvétel, illetve teljesítésigazolás kiadása 

után kerülhet sor. 

A végteljesítéshez kötődő műszaki átadás-átvételi eljárást követő 1 éves fordulóját megelőző 15 

napon belül az építési beruházás munkáit szerződő felek kötelesek ismételten megvizsgálni (utó- 

felülvizsgálati eljárás). Ezt az eljárást a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr készíti elő és hívja 

meg arra a Vállalkozót. Vállalkozó köteles gondoskodm arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek 

az eljárás során. Az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt 

Kibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendelő 

által átadott hibajegyzékben szereplő határidőben megszüntetni. 

IX. KÉSEDELMES TELJESITES MEGHIÚSULÁS, SZERZODEST BIZTOSÍTÓ 

MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1) — Megrendelő a Ptk. 6:186. § szakaszára és a 6:187.§ (1)-(2) bekezdéseire hivatkozással az alábbiak 

szerinti kötbér érvényesítésére jogosult: 

2) - A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó véghatáridőt késedelmesen 

teljesíti, minden késedelmesen eltelt nap után a nettó vállalkozói díj 1 96-a/naptári nap összegű napi 

késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári 

nap egész napnak minősül. A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 74-a lehet. 

3) — Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. Megrendelő elismert, lejárt kötbérigényét jogosult a vállalkozói díjba beszámítani. 

4) — Megrendelő bátmely közbenső intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 

késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határidő 

meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határidő ilyen esetben főszabályként a Megrendelői késedelem 

időtartamával egyezik meg. Megrendelő késedelem esetén a Vállalkozó köteles Megrendelővel 

egyeztetést' kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendelővel. Felek az egyeztetésekről 

jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 

5. — -Meghiúsulás esetén Megrendelő a nettó vállalkozói díj 30 90-ának megfelelő összegű kötbért 

érvényesít Vállalkozóval szemben. A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó a 

végteljesítési határidőt neki felróható okból 20 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés 

teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, illetve neki felróható okból eláll. 

6) — Megrendelő kötbér címen összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 3090-ának megfelelő 

kötbért jogosult érvényesíteni, azaz amennyiben Megrendelő többféle kötbér érvényesítésére is 

jogosult lenne abban az esetben is maximum 30 96 mértékű kötbért érvényesít. 
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7) — Teljesítési biztosíték , 
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó - az általános 

forgalmi adó nélkül számított — az 1. részszempontra megajánlott nettő vállalkozói díj, szerződéses 

ellenérték 594-ának megfelelő mértékben teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés hatálybalépését 
követő 5 munkanapon belül Megtendelő részére. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot szerződés 

hatálybalépését követő 5. munkanaptól a szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadás-átvételi 
eljárás sikeres lezárásnak) napjáig terjedő időtartamra (futamidő) köteles biztosítani. Megrendelő 
tögzítti, hogy teljesítésként a sikeres műszaki átadás-átvétel teljesítésigazolás kiállításával történő 

lezárását érti. 

Ha a futamidő lejárta előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása 

megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül. 

Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbel hatályának utolsó 
napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték 
folyamatos biztosítása, fenntartása. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása 

esetén Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolní 

Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő 

elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte 
esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani. 

A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint meghatározott formában nyújtható. 

X. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL, FELMONDÁS 

1) — A Megrendelő a szerződéstől Vállalkozó szerződésszegő magatartására tekintettel állhat el. Ha a 
Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a 

Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a 
Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok 

szerint kártérítést is követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidók betartására is. 

2) — Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés 
hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött megfelelő határidő 
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 

3) —A végteljesítési határidő 20 nappal történő késedelmes teljesítése esetén elállási, felmondási 
lehetősége van a szerződéstől a Megrendelőnek. 

4) — Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondani azt, ha a Vállalkozó ellen a 

szerződéskötést követően jogerősen elrendelt felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve 

egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul. 

53 — Ha jelen szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul. felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Felek megállápodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendelő részéről a 
kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a 

beruházás eredetileg tervezetthez képest későbbi megvalósulásából eredő hátrányokat és a 
szerződéshez kapcsolódó támogatási szerződésből eredő jogkövetkezményeket is. 

XI. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 

1) — Vállalkozót a végleges és sikeres műszaki átadás átvételt követő első naptól jótállási 
kötelezettség terheli. Ettól az időponttól kezdődik a szerződés tárgya teljesítése során megvalósult 
létesítmény, továbbá vaálamennyi egyéb építmény stb. garanciális időszaka, függetlenül attól, hogy 
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azokat Vállalkozó mikor szerezte be. A jótállás 48 hónap (kötelező időtartama 36 hónap - megajánlás 

szerint). 

2) —A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 

Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, vagy 

előálló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül (rendeltetésszerű 
használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igénylő, vagy egyéb jellegű meghibásodás) nem 
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, Megrendelő 

jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszűntetni, mely költséget 

Vállalkozó köteles Megrendelő részére 15 napon belül megfizetni. Az így elvégeztetett munkákra 

továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége. 

3) — Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás első 36 
hónap időtartamára jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek 
mértéke az - általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított -nettó vállalkozói díj 5 70-a. 

4) —A jótállási biztosítéknak a szerződés teljesítésének — sikeres műszaki átadás-átvétel — 
időpontjától a jótállási kötelezettség lejártát követő 30 napig kell érvényben maradnia. A jótállási 

biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. 

5.) — A jótállási biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában 
foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 
fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 

garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 

6) — Megrendelő jogosult a végszámla kifizetését mindaddig visszatartani, amíg a jótállási biztosíték 

átadása a Vállalkozó részéről nem történik meg. 

7) — Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő 

jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, 

amely elsősorban a jótállási biztosíték terhére kerül elszámolásra. 

8) — A jótállási biztosíték előzetes biztosítéknak tekintendő, így az nem érinti az adott szerkezetekre 
(munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező Vállalkozói 

kötelezettségeket. 

9) —A biztosítékot Megrendelő a jótállás időtartamának lejártát követő 30 nap eltelte után 
haladéktalanul felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában 

szereplő időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan 

hatályát veszti. 

10.) Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontban foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra 
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 

folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

XII. BIZTOSÍTÁS 

1) Vállalkozó a szerződés tárgyában meghatározott munka műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig 
terjedő időtartamra köteles legalább 50 millió forint kárösszeg/ biztosítási időszak és legalább 10 

millió forint /káresemény mértékéig terjedő, a tárgy szerinti kivitelezői tevékenységre vonatkozó 
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötn vagy meglévő 
összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződését (C.A.R. vagy E.A.R) kiterjeszteni. 
Amennyiben ezt elmulasztja, vagy nem tart érvényben bármely előírt biztosítást, Megréndelő azok 
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biztosítási díját és felmerülő költségeit, ilI. káresemény esetén a kár teljes összegét Vállalkozó esedékes 

pénzügyi követeléséből levonhatja. 

A kockázatviselés kezdete nem lehet későbbi időpont, mint a szerződés hatályba lépésének napja, a 

kockázatviselés vége pedig nem lehet korábbi időpont, mint a teljesítési határidőt követő 30. nap. 

A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az ajánlattevő, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a 

Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. 

Az, ezt igazoló dokumentumokat (kötvény és a biztosítási díj biztosító részére történő megfizetését 

igazoló dokumentum (fedezetigazolás)) Vállalkozó a jelen szerződés hatálybalépését követően 
legkésőbb a munkaterület átadásának napjára a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, melyeknek 

másolati példányai jelen szerződés mellékletét képezik. 

XIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE 

1.) Jelen szerződés megkötésének előfeltétele a 2024. évi LX"XIV. törvény 254. § (3) bekezdése szerinti 

vélemény rendelkezésre állása. 

2) Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet a LIFE WILDIsland 
elnevezésű európai uniós projekt terhére biztosítja. Erre tekintettel a Megrendelő kiköti, hogy 
amennyiben a kivitelezési munkák finanszírozására szolgáló támogatási összeg nem áll rendelkezésre, 

azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre a Megrendelő a szerződés teljesítésére képtelenné 
válása okaként hivatkozhat. Szerződő Felek az előzőek mellett a teljesítéshez szükséges fedezet 
rendelkezésre állásáról szóló értesítést a jelen szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként 
is kikötik, azaz a szerződés nem lép hatályba. 

3.) Megrendelő vállalja, hogy a támogatási összeg rendelkezésre állását követően a Vállalkozót 3 

munkanapon belül értesíti, hogy a teljesítéshez szükséges fedezet biztosított, amely napon a 

szerződés hatályba lép. 

4. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés hatálybalépésére legfel]ebb 180 nap áll 
rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből. 

XIV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

1) Ezt a szerződést csak a felek —vagy az erre jogosult valamelyik fél- cégjegyzésre jogosult törvényes 
szervezeti képviselői módosíthatják írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 141. §-ában foglaltak 
alapján. Szóban, ráutaló magatartással tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

XV. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI 

1) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően az alább felsorolt mellékletek 
érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg: 

1. A kivitelezés jogerős, érvényben lévő és végrehajtható vízjogi létesítési engedély 

határozata, a természetvédelmi engedély, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat és a 

vagyonkezelői hozzájárulás ! 
2. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott , Ajánlattételi felhívás" 

3. Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott , Ajánlattétei Dokumentáció" és 

kiegészítései, kiegészítő tájékoztatásai (adott esetben) 
4. "Vállalkozó közbeszerzési eljárás során készített , Ajánlat"-a, amely tartalmazza az 

átláthatósági nyilatkozatot is 
5. "Vállalkozó által készített és Megrendelő által elfogadott műszaki ütemterv (heti 

bontásban) 
6. Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény 

12 á



másolata 

7. — Alvállalkozók bejelentése 

A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt 

érvényesek. 

XVI. TITOKTARTÁS 

.14) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi 

lehetővé. 

XVII. EGYÉB FELTÉTELEK 

1) Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan 
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog 
megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli. 

2) A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, 
hogy a felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az 

ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni 

köteles. 

3) Vállalkozó a -vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. "Vállalkozó rendelkezik a 

dolgozóinak — személyre szóló — balesetbiztosítással, mely olyan — munkahelyi baleset—és 

rókkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését — beleértve a TB 

viszontkövetelését 1s — fedezi. 

4) Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállakozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

5.) Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

6.) Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott, átlátható szervezetnek minősül, így részére a jelen szerződésben foglalt 
vállalkozói díj kifizethető. A "Vállalkozó a szerződéskötést megelőző ajánlatkérés során az 
ajánlattétellel egyidejűleg átláthatósági nyilatkozatot tett. Az átláthatósági nyilatkozat 1 eredeti 
példánya jelen szerződés Megrendelőt illető irattári példányához kerül csatolásra és jelen szerződés 
mellékletét képezi. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattétel óta jelen szerződés aláírása napjáig az 
átláthatósági nyilatkozatban foglalt adatokban nem következett be változás. 

7.) Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül ézükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; va 

13 - X 
LM V (



8.) 

9) 
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2) 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési 
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban 
kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha 
bármilyen módon tudomására jut, hogy 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 2576-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 2596-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

XVIII. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

Szerződő felek megállapodnak ábban, hogy esetleges jog_vítáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 

útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 
eredményre. 

Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapján megállapodnak abban, 

hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat — hatáskörtől függően — a 

bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény melléklete alapján a 
Megrendelő székhelye szerint illetékes helyi bíróság, törvényszék kizárólagos illetékességének. 

XIX. NYILATKOZATOK 

Mindkét fél kijelenti, hogy 

— — kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláítására és teljesítésére; 

— — a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető 

testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 

— — jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem 
eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

— — nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 

kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési 

készségére, illetve képességére. 

— — az Európai Unió Tanácsának az uniós költségvetésnek a jogállamisági elvek magyarországi 
megsértésével szembeni védelmét szolgáló intézkedésekről szóló 2022/2506 — végrehajtási 
határozatának 2. cikkében foglaltakra figyelemmel Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa képviselt 

szervezet nem minősül a 2021. évi IX. törvény alapján létrehozott közérdekű vagyonkezelő 
alapítványnak, illetve az ilyen közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott jogi személynek. 
Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 2021. évi IX. törvény alapján 
létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványnak, illetve az ilyen közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány által fenntartott jogi személynek minősülő alvállalkozót. 

XX. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 
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1) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/72009. (IX.15.) Korm. rendelet valamint az 
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

2.) jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 3 példány Megrendelőt, 2 
példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. felen 
szerződés hatályba lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, 
testület, hatóság ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges. 
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Cégjegyzékszám: 06-09-023865 

Adószám: 13789086-2-05 

    
18. 

. 
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A l LUL? ............... Z AA ééé 
] Vállalkozó 

Duna-Dráva NemzéfsParkiga? gatóáá;'g MA-HARD Kft. 
István Imre általánosy Éít'hl P t Attila ü tő stvan lmre altalano. gaz 2 O ÉY%?S appet augyvezeo 

B" 

hzügyi elienjegyző 
Fekete Irén 

, R 
2925 JÓN 30." 3. Wizsgálat me eviewed by D gtörtént. 

" LOVáSZ, Éva 
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Vállalkozó neve: 

Vállalkozó székhelye: 

ALVÁLLALKOZÓK BEJELENTÉSE 

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján 

A Korpádi-sziget rehabilitációja" 
1. rész: Folyószabályozási kőművek átépítése 

MA-HARD Hajózási és Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27. 

ÁAlulírott Pappert Áttila, mint a MA-HAÁRD Hajózási és Vízépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

(6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 138. § (3) bekezdése 
alapján nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi alvállalkozókat kívánjuk bevonni: 

  

  

  

  

Az 
Alvállalkozói m B 

teljesíté ellenszolgáltatás 
F : eljesítés ! A Álvállalkozó(k) Alvállalkozó(k) / /Munkarész AU alvállalkozói , a x :. ! Képviseletre 
neve(i) jGzészi $ , vártható nn" Elérhetőség . 
. 2 adószáma(i) / megnevezése l szerződésben jogosult 

székhelye(i) százalékos , 
i meghatározott 

aránya jj 
értéke 

790/ 
Hobor-Konstrukt 21419544-2-02 felelős műszaki L9 %,—. (S borsoistvan Borsó István 

Mérnöki és vezetés :ü g I:FH_, (VOgmail.com 

Szolgáltató Bt. E 
11 — 2634 Pécs 309534528 

Galagonya Dúlő 
3. 

2 

3               
  

Kelt: gw%vfzoza /Mm T 

Cpp 
MA-HARD Kft. 

MA-HARD Kft. 
6722_ Szeged, Gutenberg utca 25-27, 
Cégjegyzékszám: 06-09-023865 

Adószám: 13789086-2-06 
18. 

16


